

Contrato de construcción de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, que celebran por una parte el Municipio de Tizayuca Hidalgo, representado por la **M.A.P.P. Susana Araceli Ángeles Quezada** en su carácter de Presidenta Municipal Constitucional asistida por la Dra. en J. O. Citlali Lara Fuentes en su carácter de Secretaria General Municipal y por la otra parte la empresa **FRANCISCO JAVIER DELGADILLO GONZÁLEZ (PERSONA FÍSICA)** representado por el Ing. Francisco Javier Delgadillo González en su carácter de representante legal, a quienes en lo sucesivo y para los efectos del presente contrato se denominarán "**EL MUNICIPIO**" y "**EL CONTRATISTA**" respectivamente, y cuando actúen de manera conjunta, "**LAS PARTES**", mismas que se sujetan al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

1.- "EL MUNICIPIO" DECLARA QUE:

- 1.1** Que es un municipio con personalidad jurídico-política y patrimonio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115 y 116 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal.
- 1.2** Que se encuentra representado por la M.A.P.P. Susana Araceli Ángeles Quezada, en su carácter de Presidenta Municipal Constitucional, personalidad que acredita con la Constancia de Mayoría expedida por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, de fecha 22 de octubre de 2020. (anexo uno: Constancia)
- 1.3** Que la validación de los documentos oficiales emanados del mismo corresponde a la Secretaría General del Ayuntamiento, la Dra. en J. O. Citlali Lara Fuentes, según lo dispuesto por el artículo 98, fracción V de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, personalidad que acredita con nombramiento de fecha 17 de octubre de 2021, suscrito por la M.A.P.P. Susana Araceli Ángeles Quezada, Presidenta Municipal Constitucional de la administración 2020 - 2024. (anexo dos: Constancia)
- 1.4** Que con fundamento en el artículo 60 fracción I inciso ff) de Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, la M.A.P.P. Susana Araceli Ángeles Quezada, en su carácter de Presidenta Municipal Constitucional, está facultada para la firma de convenios y contratos, con la previa autorización del Ayuntamiento. Asimismo, que la celebración del presente le fue autorizado con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) 2023, mediante el Acta de la Trigesima Séptima Sesión Extraordinaria del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tizayuca, celebrada el día 18 de agosto de 2023, quedando aprobado el punto número 6, de la orden del día.
- 1.5** Que para cubrir las erogaciones que derivan del presente contrato, la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Hidalgo, validó la inversión correspondiente a la obra objeto de este contrato mediante el acta de autorización No: **HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-069-004** de fecha **21 de julio de 2023** correspondiente a la obra objeto de este contrato, mediante clave de obra: **2023/FAISM069004**.
- 1.6** Que en la primera y segunda sesión ordinaria del Comité de Planeación y Desarrollo Municipal (COPLADEM) se realizó la presentación del catálogo de obras para su priorización y fue realizada la aprobación por los integrantes, de las consideradas para ejecutar durante el ejercicio fiscal 2023.



1.7 Que la adjudicación del presente contrato se realizó a través del procedimiento de Adjudicación Directa Número TIZA/FAISMUN/OBRA-AD-02/2023 de conformidad con el fallo de fecha 10 de agosto del 2023, del cual resultó ganadora la propuesta hecha por “EL CONTRATISTA”, en términos del artículo 33 y demás aplicables de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo Vigente

1.8 Que para los efectos legales del presente contrato, señala como su domicilio el ubicado en Calle Allende sn, Colonia Centro, C.P. 43800, en Tizayuca Estado de Hidalgo.

2.- “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

2.1 Que FRANCISCO JAVIER DELGADILLO GONZÁLES es una persona física legalmente constituida, conforme a las Leyes Mexicanas, según se acredita con copia de Acta de Nacimiento No. 00403, inscrita en la oficialía No. 01, libro No. 03 de fecha 21 de septiembre de 1988 del Municipio de Epazoyucan, Estado de Hidalgo, con Clave Única de Registro de Población DEGF880828HHGLNR09, se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral con No. 0918075553540.

2.2 Que el C. Francisco Javier Delgadillo González, funge como representante legal, en su carácter tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse a la ejecución de la obra objeto de este contrato y que dispone de la organización y elementos para ello.

2.3 Que posee capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas acreditadas ante “EL MUNICIPIO”, para obligarse a la ejecución de los trabajos motivo del presente contrato, y que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo en vigor, y que no tienen limitante alguna que conforme a la legislación mexicana le imposibilite a obligarse en términos de este contrato.

2.4 Que cuenta con los registros que se citan a continuación:

- a) Registro Federal de Contribuyentes, ante el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:
No. DEGF8808284EG
- b) Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social:
No. B7042426108
- c) Registro Patronal ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores:
No. B7042426108
- d) Registro en el Padrón de Contratistas, ante la Secretaría de Contraloría Estatal:
No. 008-17

2.5 Que conoce el contenido y requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo vigente y su Reglamento, las Especificaciones Generales y Técnicas de Construcción; las normas de calidad de los materiales y equipo de instalación permanente; las



especificaciones de construcción aplicables, normas de servicios vigentes, las especificaciones y normas del Proyecto Arquitectónico y de Ingeniería, el Programa de Trabajo, los montos mensuales de obra, el catálogo de conceptos con los precios unitarios y las cantidades de trabajo; que como anexos debidamente firmados por "LAS PARTES" que integran el presente contrato, así como las demás normas que regulan la ejecución de la obra motivo del presente contrato y que le resulten aplicables.

2.6 Que ha inspeccionado y conoce debidamente el sitio donde se realizarán los trabajos objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.

2.7 Que tiene establecido su domicilio fiscal en Calle Gardenia Número 105, Colonia Ampliación Santa Julia, Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo C.P. 42080, teléfono 771-13-12-885 correo electrónico constructorafrandel@gmail.com mismo que señala para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de este contrato.

2.8 Que bajo protesta de decir verdad y de conformidad con lo que dispone el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

3.- De "LAS PARTES":

3.1 En este acto y por medio del presente instrumento se reconocen mutuamente la personalidad jurídica con la que comparecen, así como la capacidad legal para asumir derechos y obligaciones establecidas en este acuerdo de voluntades.

3.2 Que en la celebración del presente contrato no existe dolo, error, mala fe, coacción o cualquier otro vicio del consentimiento.

Asentado lo anterior, "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" aceptan otorgarse el presente contrato al tenor de las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" y éste acepta y se obliga a realizar para él hasta su total terminación, a entera satisfacción de "EL MUNICIPIO" la obra pública denominada "REHABILITACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO, EN ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN, ENCUENTRO Y DESARROLLO (EAEVD) LOS GIRASOLES, COL. CENTRO, TIZAYUCA" ubicada en la Colonia Centro de Tizayuca, perteneciente al Municipio de Tizayuca, Estado de Hidalgo. C.P.: 43800, de conformidad con los conceptos de trabajo, cantidades, unidades y precios unitarios descritos en la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", el proyecto ejecutivo de obra, expediente técnico y planos, formando parte integrante del mismo, acatando para ello, lo establecido en el artículo 61 y demás aplicables de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, su Reglamento y los ordenamientos, especificaciones y normas indicados en la declaración 2.5 de "EL CONTRATISTA", mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta cláusula.





MUNICIPIO DE TIZAYUCA, HIDALGO
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No. MTI/DPyA/FAISMUN/2023/02



SEGUNDA. PRECIO POR PAGAR POR LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO. El precio total por pagar por los trabajos objeto del presente contrato asciende a la cantidad de \$ 569,505.28 (quinientos sesenta y nueve mil quinientos cinco pesos 28/100 M.N.) importe que incluye el impuesto al valor agregado, el cual se desglosa de la siguiente forma:

La cantidad de \$ 490,952.83 (cuatrocientos noventa mil novecientos cincuenta y dos pesos 83/100 M.N.) corresponde al importe de los trabajos, sin el impuesto al valor agregado (I.V.A.).

La cantidad de \$ 78,552.45 (setenta y ocho mil quinientos cincuenta y dos pesos 45/100 M.N.) corresponde al 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado (I.V.A.).

"EL MUNICIPIO" otorgará oportunamente a "EL CONTRATISTA" un anticipo equivalente al 30% (treinta por ciento) del importe pactado en este instrumento, el cual asciende a la cantidad de \$ 170,851.58 (ciento setenta mil ochocientos cincuenta y un pesos 58/100 M.N.) cantidad que será amortizada en las estimaciones entregadas por "EL CONTRATISTA", el importe restante será cubierto por medio de estimaciones de acuerdo con lo convenido por "LAS PARTES".

"EL CONTRATISTA" se obliga con el anticipo otorgado, a realizar en el sitio de los trabajos, la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos, así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar.

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y su Reglamento y demás normas complementarias y se hará proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiendo "EL CONTRATISTA" liquidar el faltante por amortizar en la estimación final.

No se rebasará el importe señalado, salvo que existan convenios modificatorios y/o adicionales celebrados para tal efecto por "LAS PARTES".

Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito de parte de "EL MUNICIPIO", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos ejecutados, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna al plazo de ejecución de los trabajos objeto del presente contrato.

"EL MUNICIPIO" podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas, explicar, modificar el presente contrato, mediante convenios, de conformidad con lo indicado en el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y los aplicables de su Reglamento, en caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del presente contrato, se deberá realizar la modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento.





MUNICIPIO DE TIZAYUCA, HIDALGO
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No. MTI/DPyA/FAISMUN/2023/02



TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos de la obra motivo del presente contrato, en un plazo de **60 días naturales**, obligándose a iniciarlos el día **21 de agosto de 2023** y a concluirlos el día **19 de octubre de 2023**, de conformidad con el programa de obra aprobado por "EL MUNICIPIO", serán causas para diferir el plazo pactada, el atraso en la entrega del anticipo acordado en este instrumento o el atraso en la entrega física del inmueble en que habrá de llevarse a cabo la obra objeto del presente contrato; las partes deberán observar en ambos casos, las formalidades previstas por los artículos 58 fracción I y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y su Reglamento, respectivamente. No procederán estos diferimientos si "EL CONTRATISTA" no otorga en el término legal y pactado, la garantía de anticipo y cumplimiento, señalada en cláusula sexta de este contrato.

En caso de la celebración de convenios para ampliar el plazo de ejecución del presente contrato, se deberá realizar la modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento.

El programa de ejecución convenido en el presente contrato y sus modificaciones será la base conforme al cual se medirá el avance en la ejecución de los trabajos.

En el caso de requerirse modificaciones, en los términos y condiciones originales del presente contrato, que no representen incremento o disminución en el monto o plazo contractual, "**LAS PARTES**" deberán celebrar los convenios respectivos.

En caso de que "**EL CONTRATISTA**" concluya los trabajos en un plazo menor al establecido en el presente contrato, no será necesario la celebración de convenio alguno.

La ejecución de los trabajos deberá realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de ejecución convenido en el presente contrato.

CUARTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. "EL MUNICIPIO" se obliga a poner oportunamente a disposición de "**EL CONTRATISTA**" y con antelación al inicio de los trabajos el o los inmuebles en que se llevarán a cabo los trabajos materia de este contrato, la entrega deberá constar por escrito del incumplimiento por parte de "**EL MUNICIPIO**" prorrogará en igual plazo la fecha de conclusión de los trabajos originalmente pactada, asimismo pondrá a disposición de "**EL CONTRATISTA**" los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización, siempre que la obtención de éstos no sea responsabilidad de "**EL CONTRATISTA**".

Por su parte "**EL CONTRATISTA**" será responsable de las violaciones que cometa en materia de derechos reservados a la propiedad intelectual.

QUINTA. CONDICIONES, PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE ESTIMACIONES. "**LAS PARTES**" acuerdan convenir que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones de avance de obra, elaboradas con periodicidad, no mayor de un mes, "**EL CONTRATISTA**" deberá presentarlas a él residente de supervisión de la obra dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que "**EL MUNICIPIO**" hubiere fijado, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia





MUNICIPIO DE TIZAYUCA, HIDALGO
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No. MT/DPyA/FAISMUN/2023/02



de su pago correspondiente, para la revisión y autorización de las estimaciones, la residencia de supervisión, contará con un plazo no mayor de 10 (diez) días hábiles siguientes a su presentación.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. "EL MUNICIPIO" pagará las estimaciones en un plazo no mayor a treinta días naturales contados a partir de la fecha de su autorización.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes señalado, se incorporarán en la siguiente estimación para que "EL MUNICIPIO" inicie su trámite de pago, sin que esto sea motivo para que "EL CONTRATISTA" solicite ampliaciones en el monto y plazo de ejecución de los trabajos contratados.

Las estimaciones se pagarán a "EL CONTRATISTA" mediante transferencias electrónicas a cargo de la cuenta apertura en institución Bancaria manifestada por escrito por "EL CONTRATISTA", registros que se cían a continuación:

- a) Banco: **SCOTTIABANK MÉXICO**
- b) Sucursal: **Principal Pachuca 001**
- c) Número de cuenta: **04704115228**
- d) Clabe bancaria estandarizada: **044290047041152283**
- e) Titular de la cuenta: **FRANCISCO JAVIER DELGADILLO GONZÁLEZ**
(anexo tres. Datos bancarios)

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, las partes se sujetarán al procedimiento previsto por el artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y su Reglamento.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo que antecede. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL MUNICIPIO".

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en la siguiente estimación.

Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente en el presente contrato, "EL MUNICIPIO" podrá autorizar el pago de las estimaciones de





MUNICIPIO DE TIZAYUCA, HIDALGO
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No. MTI/DPyA/FAISMUN/2023/02



los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el importe pactado en este contrato.

Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los rubros no previstos en el catálogo de conceptos del presente contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previo a su pago.

Los documentos mínimos que deberán acompañar a cada estimación serán, además de los que le solicite el residente de supervisión de obra, los citados en el artículo 121 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.

En todos los casos el residente de supervisión de obra deberá hacer constar en la bitácora la fecha en que se presentan las estimaciones.

El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicará retraso en el programa de ejecución convenido en el presente contrato y, por lo tanto, no se considerará como causa de aplicación de penas convencionales ni como incumplimiento del contrato y causa de rescisión administrativa, esta situación deberá documentarse y registrarse en la bitácora.

Una vez analizados y calculados los importes de las estimaciones, "EL MUNICIPIO" deberá considerar para su pago los derechos e impuestos que les sean aplicables, así como a retener el importe de los mismos, cuando corresponda, de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables, dentro del plazo a que se refiere el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo.

"EL MUNICIPIO" deberá revisar la factura y, si reúne los requisitos administrativos y fiscales, tramitar y realizar el pago de esta a "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisión de alguno de estos o por su presentación incorrecta no será motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que se refiere el artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo.

En caso de que las facturas entregadas por "EL CONTRATISTA" para su pago presenten errores o deficiencias, "EL MUNICIPIO" dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a "EL CONTRATISTA" las deficiencias que deberá corregir, el periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte de "EL CONTRATISTA" no se computará para efectos de lo establecido en el artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo.

El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que "EL MUNICIPIO" tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.



SEXTA. FORMALIDADES PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS, EL TOTAL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO. "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo vigente, así como los aplicables de su Reglamento y la Ley Federal de Instituciones de Fianzas; las garantías consistentes en:

A) GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO. Que deberá constituir mediante fianza otorgada por institución afianzadora debidamente autorizada y a favor del **Municipio de Tizayuca**. Estado de Hidalgo, por la totalidad del importe otorgado como anticipo, para efectos de garantizar su correcta inversión y sea aplicado en los términos pactados en la cláusula segunda de este contrato; y se obliga a presentar previo a la entrega del anticipo pactado y dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo de la licitación mediante la cual se adjudicó el presente contrato. Esta garantía estará vigente hasta la total amortización del anticipo acordado.

B) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir fianza, debidamente autorizada por institución afianzadora, a favor del **Municipio de Tizayuca**. Estado de Hidalgo, por el **10% (diez por ciento)** del importe total del presente contrato, incluyendo en dicho importe los montos relativos a los ajustes de costos y convenios que se celebren, y se obliga a presentarla dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo de la licitación mediante la cual se le adjudicó el presente contrato. Si no es otorgada la fianza de cumplimiento en el plazo legal ya señalado "**EL MUNICIPIO**", podrá determinar la rescisión administrativa del presente contrato. Esta garantía estará vigente hasta que "**EL CONTRATISTA**" de cumplimiento total a los compromisos y obligaciones que adquiriera con la suscripción de este instrumento.

Las modificaciones que sufra el presente contrato en el monto o plazo de ejecución conllevarán el respectivo ajuste a la garantía de cumplimiento.

C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD. Concluidos los trabajos, no obstante, su recepción formal, "**EL CONTRATISTA**" queda obligado a responder de los defectos surgidos en la obra, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en términos de la fianza, que se obliga a constituir a favor del **Municipio de Tizayuca**. Estado de Hidalgo, por el equivalente al **10% (diez por ciento)** del monto total ejercido de los trabajos, esta garantía tendrá una vigencia de **12 (doce) meses** por el cumplimiento de las obligaciones anteriores, contados a partir de la fecha del acta de recepción física de los trabajos, siempre que durante este periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo de **EL CONTRATISTA**, conforme a lo indicado en el artículo 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y lo aplicable de su Reglamento y demás ordenamientos legales aplicables.

Cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible a "**EL CONTRATISTA**" en los trabajos realizados dentro del plazo cubierto por la garantía a que se refiere el párrafo anterior, "**EL MUNICIPIO**" deberá hacerlo del conocimiento de la afianzadora a efecto de que esta no sea cancelada y notificarlo por escrito a "**EL CONTRATISTA**" para que este haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo máximo de treinta días naturales; transcurrido este término sin que se hayan realizado, "**EL MUNICIPIO**" procederá a hacer efectiva la garantía.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADO DE HIDALGO
MUNICIPIO DE TIZAYUCA, HGO.
2020-2024



MUNICIPIO DE TIZAYUCA, HIDALGO
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No. MTI/DPyA/FAISMUN/2023/02



Si la reparación requiere de un plazo mayor "LAS PARTES" podrán convenirlo debiendo "EL CONTRATISTA" presentar la modificación correspondiente para que continúe vigente esta garantía.

SÉPTIMA. AJUSTE DE COSTOS. "LAS PARTES" acuerdan que si durante la vigencia del presente contrato, ocurren circunstancias de orden económico no previstas en el contrato, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados, dichos costos podrán ser revisados por ambas partes, atendiendo lo establecido por el artículo 71 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y su Reglamento.

El aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito.

No dará lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la ley de la materia pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de la obra.

Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato inicial sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

OCTAVA. PLAZOS PARA VERIFICAR TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS Y LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO. "EL CONTRATISTA" comunicará por escrito a "EL MUNICIPIO" la terminación de los trabajos objeto del presente contrato
"EL MUNICIPIO" verificará la debida terminación de los trabajos dentro de los 30 (treinta) días calendario siguientes a la notificación de la terminación y que los trabajos estén debidamente concluidos, la recepción física de los trabajos se hará dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha en que se haya verificado su terminación levantándose el acta respectiva, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

"EL MUNICIPIO" comunicará a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Hidalgo, la terminación de los trabajos y con anticipación no menor de ocho días hábiles, informará la fecha señalada para su recepción, a fin de que, nombre representante que asista al acto.

La recepción y finiquito de los trabajos se realizará conforme a lo señalado en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establece el artículo 72 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, así como lo dispuesto en los artículos 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento y demás ordenamientos legales aplicables; reservándose el estado el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados, la elaboración del finiquito según lo establecido en el segundo párrafo del artículo 72 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, no podrá exceder de 60 (sesenta) días naturales.

"EL MUNICIPIO" podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse; los trabajos objeto del presente contrato, se tendrán por recibidos a entera satisfacción de "EL MUNICIPIO" hasta el momento de la suscripción y firma de la correspondiente Acta de Entrega-Recepción.





Página 9 de 23

“LAS PARTES” formalizarán el acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones a que alude el artículo 161 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo, la cual formará parte del presente contrato.

NOVENA. REPRESENTANTES DE “LAS PARTES”. “EL CONTRATISTA” se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que actuará entre otras, como superintendente de construcción, el cual será su representante y deberá tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato, así mismo en este acto “EL CONTRATISTA” autoriza al representante que nombrará, para oír y recibir toda clase de notificaciones, aún las de carácter personal, relacionadas con el presente contrato, mismas que se señalan de manera enunciativa más no limitativa: terminación anticipada de contrato, suspensión, rescisión de contrato, requerimiento de reparación de defectos, ordenes de demolición de trabajos mal ejecutados, entre otras.

El superintendente de construcción deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programas de ejecución y suministros, incluyendo planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad, bitácora, convenios y demás documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de la obra, objeto del presente contrato.

“EL MUNICIPIO” podrá reservarse el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del superintendente y “EL CONTRATISTA” tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el presente contrato.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes escritas de “EL MUNICIPIO”, este podrá ordenar su demolición, reparación o reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, los cuales se harán por cuenta de “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello, en este caso, “EL MUNICIPIO”, si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la demolición, reposición o reparación indicadas, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para su terminación.

Los trabajos quedarán bajo la responsabilidad de “EL CONTRATISTA” hasta el momento de su entrega a “EL MUNICIPIO”, por lo que quedará a su cargo, entre otros aspectos, la conservación y la limpieza de los mismos.

“EL CONTRATISTA” estará obligado a coadyuvar con la autoridad competente en la extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese fin, “EL CONTRATISTA” deberá dar aviso al residente de la existencia de incendios de su localización y magnitud.

“EL CONTRATISTA” tendrá la obligación de notificar al residente la aparición de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto del contrato y, de ser posible, coadyuvar a combatirlo con los medios de que disponga, también enterará al residente cuando con los trabajos se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los propios trabajos.



TIZAYUCA, Hgo. 2020-2024
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE TIZAYUCA, HIDALGO
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No. MTI/DPyA/FAISMUN/2023/02



Asimismo, "EL MUNICIPIO", establecerá la residencia de supervisión de obra con anterioridad a la iniciación de la misma, la cual deberá recaer en un servidor público con la experiencia necesaria, acorde al tipo de los trabajos a realizar, designado por "EL MUNICIPIO", quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA", y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por "EL CONTRATISTA", esta residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos; de igual manera, tendrá las funciones que le otorga la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y el artículo 103 de su Reglamento, en caso de que la supervisión sea realizada por contrato, la aprobación de las estimaciones para efectos de pago deberá ser autorizada por la residencia de supervisión de obra de "EL MUNICIPIO", la designación del residente deberá constar por escrito.

El residente de supervisión de obra podrá auxiliarse por el superintendente de obra quien tendrá las funciones que señala el artículo 105 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo, cuando no se cuente con auxilio del superintendente de obra, las funciones a que se refiere ese artículo estarán a cargo del residente de supervisión de obra.

Cuando la supervisión sea realizada por terceros "EL MUNICIPIO" observará además de los lineamientos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, las previsiones señaladas en el artículo 101 de su Reglamento.

DÉCIMA. RELACIONES LABORALES. "EL CONTRATISTA" como empresario y único patrón del personal que intervenga por contrato de trabajo o cualquier otro carácter bajo sus órdenes para la ejecución de la obra objeto del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social.

"EL CONTRATISTA" se obliga a responder de todas y cada una de las acciones que en vía jurídica y/o administrativa, presentaren sus trabajadores en su contra o en contra de "EL MUNICIPIO" ello como resultado de la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, por lo que en ningún caso se entenderá como patrón sustituto o solidario a "EL MUNICIPIO".

DÉCIMA PRIMERA. RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA". "EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos y se obliga sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y del medio ambiente que fijan en el ámbito Federal, Estatal o Municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale "EL MUNICIPIO". Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo de "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en las leyes normativas aplicables en la materia, y que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen a satisfacción de "EL MUNICIPIO", así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte que se lleguen a causar a "EL MUNICIPIO" o a terceras personas,



en cuyo caso, se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato o de vicios ocultos a que se refiere la cláusula sexta de este contrato, independientemente de que "EL MUNICIPIO" ejerciera las acciones jurídicas y administrativas correspondientes.

Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no ceder en forma parcial o total a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato, así como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, sin previa autorización expresa y por escrito de "EL MUNICIPIO" en los términos del artículo 75 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo en vigor y su Reglamento.

"EL CONTRATISTA" no podrá subcontratar la totalidad de la obra; sólo podrá hacerlo respecto de algunas de las partes de esta o cuando se adquiriera materiales o equipo que incluyan su instalación en la obra, en ambos casos, con autorización previa de "EL MUNICIPIO". En estos casos, "EL CONTRATISTA" seguirá siendo responsable de la ejecución de la obra ante "EL MUNICIPIO" y el subcontratista, no quedará subrogado en ninguno de los derechos del primero.

DÉCIMA SEGUNDA. TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL USO DE LA BITÁCORA. con fundamento en lo establecido por el artículo 112 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo, el uso de la bitácora es obligatorio para los efectos del presente contrato; la elaboración, control y seguimiento de la bitácora que se utilice para la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato se llevará a través de bitácora física.

DÉCIMA TERCERA. TÉRMINOS, CONDICIONES Y EL PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES Y RETENCIONES. Las penas convencionales se aplicarán por atraso en la ejecución de los trabajos y procederán solamente cuando ocurran causas imputables a "EL CONTRATISTA", determinadas únicamente en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el presente contrato para la conclusión total de la obra objeto del presente instrumento legal.

Las penas convencionales serán determinadas en función del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado o presentado oportunamente, conforme al programa de ejecución convenido, considerando para el cálculo de las mismas el avance físico de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente contrato, las penas convencionales se aplicarán considerando los ajustes de costos, sin incluir el importe de valor agregado; por lo que "EL MUNICIPIO" tendrá la facultad de verificar si la obra objeto de este contrato se está ejecutando por parte de "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual "EL MUNICIPIO" comparará periódicamente el avance de la obra; si como consecuencia de dicha comparación se constata de la obra es menor que lo que debió realizarse "EL MUNICIPIO" procederá a:

I.- Retener en total el millar de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que debió realizarse multiplicando por el número de meses transcurridos desde la fecha de iniciación de los trabajos hasta la de la revisión, por lo tanto, mensualmente, se hará la retención o devolución que corresponda a fin de que la retención total sea la procedente. Si al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del programa, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en favor de "EL MUNICIPIO" como pena convencional por el retardo en cumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA".

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
TIZAYUCA, HGO. 2020-2024



MUNICIPIO DE TIZAYUCA, HIDALGO
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No. MTI/DPyA/FAISMUN/2023/02



II.- Aplicar para el caso de que "EL CONTRATISTA" no concluya la obra en la fecha señalada en el programa, una pena convencional, consistente en una cantidad igual al cinco al millar del importe total de los trabajos contratados que no se hayan realizado en la fecha de terminación señalada en el programa por cada día de retraso en la entrega de la obra y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfacción de "EL MUNICIPIO".

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de "EL MUNICIPIO", no sea imputable a "EL CONTRATISTA", independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente. "EL MUNICIPIO" podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.

Las cantidades determinadas por concepto de aplicación de las penas convencionales que se cuantifiquen e impongan a "EL CONTRATISTA" a partir de la fecha de terminación del plazo, se harán efectivas con cargo a el importe de las retenciones económicas que haya aplicado "EL MUNICIPIO", aplicando además si da lugar a ello, la fianza otorgada conforme a lo estipulado en la cláusula décima séptima del presente contrato.

En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.

"EL MUNICIPIO" en caso de atraso en la ejecución de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecución general de los trabajos, aplicará retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del avance físico en la ejecución de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente instrumento legal. dichas retenciones podrán ser recuperadas por "EL CONTRATISTA" en las siguientes estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa, la retención económica se determinará con base en el grado de atraso que se calcule de acuerdo con el avance físico en relación con el programa de ejecución convenido.

Una vez cuantificadas las retenciones económicas o las penas convencionales, "EL MUNICIPIO" las hará del conocimiento de "EL CONTRATISTA" mediante nota de bitácora u oficio, el monto determinado como retención económica o pena convencional se aplicará en la estimación que corresponda a la fecha en que se determine el cumplimiento en el cumplimiento.

De existir retenciones a la fecha de terminación de los trabajos pactada en el presente contrato y trabajos pendientes de ejecutar, dichas retenciones seguirán en poder de "EL MUNICIPIO".

Si una vez concluida la totalidad de los trabajos, y determinadas las penas convencionales, resulta saldo de "EL CONTRATISTA" por concepto de retenciones económicas "EL MUNICIPIO" deberá devolver dicho saldo a "EL CONTRATISTA", sin que en este caso se genere gasto financiero alguno.

Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecución convenido, las retenciones económicas o penas convencionales se calcularán considerando las condiciones establecidas en el nuevo programa convenido.





DÉCIMA CUARTA. DEDUCCIONES QUE SE REALIZARÁN A LAS ESTIMACIONES. "EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones de avance de obra que se le cubran, se deduzca para los efectos de su aplicación por los siguientes conceptos:

- a). - Amortización del anticipo recibido, según los porcentajes correspondientes.
- b). - El 0.5% (cinco al millar) sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, por concepto de derechos de servicios de vigilancia, inspección y control que corresponde a la Secretaría de la Contraloría, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo.
- b). - El 1% (uno por ciento) del importe de cada estimación pagada, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 157 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, y el artículo 31 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tizayuca, Hidalgo.

DÉCIMA QUINTA. SUSPENSIÓN TEMPORAL Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. "EL MUNICIPIO" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por causa justificada para ello, notificando de ello a "EL CONTRATISTA", y a la Secretaría de la Contraloría, dicha suspensión, no podrá ser por tiempo indefinido y no excederá del 25% del plazo originalmente pactado en el contrato.

Cuando ocurra la suspensión de los trabajos "EL MUNICIPIO" lo notificará a "EL CONTRATISTA" señalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los trabajos, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construcción.

La fecha de terminación de los trabajos se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión de los mismos, sin modificar el plazo de ejecución convenido en el presente contrato.

Lo anterior se formalizará mediante el acta circunstanciada de suspensión en términos de lo dispuesto por el artículo 133 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.

En todos los casos de suspensión de trabajos "EL MUNICIPIO" deberá levantar un acta circunstanciada que deberá constar como mínimo, lo requerido en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.

Si durante la vigencia del contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos periodos sean reducidos y difíciles de cuantificar, "LAS PARTES" podrán acordar que los periodos sean agrupados y formalizados mediante la suscripción de una sola acta circunstanciada.

Cuando la suspensión se derive de un caso fortuito o fuerza mayor no existirá responsabilidad alguna para "LAS PARTES" debiendo únicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato en términos del artículo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.





MUNICIPIO DE TIZAYUCA, HIDALGO
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No. MTI/DPYA/FAISMUN/2023/02



En caso de que los trabajos se dañen o se destruyan y requieran ser rehabilitados o repuestos, éstos deberán pagarse mediante la celebración de un convenio en términos del artículo 63 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, siempre que no se trate de deficiencias o incumplimientos anteriores imputables a "EL CONTRATISTA".

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.

Asimismo, "EL MUNICIPIO" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando concurren razones de interés general, existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave a "EL MUNICIPIO"; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio o resolución de la autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos.

La terminación anticipada del presente contrato procederá solo en los casos expresamente señalados en el párrafo que antecede, por lo que no podrá celebrarse ningún acuerdo entre las partes para tal efecto.

En todos los casos de terminación anticipada del presente contrato, se deberán realizar las anotaciones correspondientes en la bitácora, debiendo "EL MUNICIPIO" levantar un acta circunstanciada en la que se hará constar como mínimo lo dispuesto en el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.

Para la elaboración del finiquito de los trabajos que se deriven de la terminación anticipada del presente contrato, deberán observarse las reglas que se establecen en los artículos 139, 140, 141, y 142 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, "EL CONTRATISTA" podrá optar por no ejecutarlos, en este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá solicitarla a "EL MUNICIPIO", quien determinará lo conducente dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo, en caso de negativa, será necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la resolución correspondiente, pero si "EL MUNICIPIO" no contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición de "EL CONTRATISTA".

Una vez comunicada la terminación anticipada del contrato, "EL MUNICIPIO" procederá a tomar posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, procederá a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del evento en que se encuentren los mismos, quedando obligada "EL CONTRATISTA" a devolver a "EL MUNICIPIO", en un plazo de diez días naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL



DÉCIMA SEXTA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. "EL MUNICIPIO" podrá en cualquier momento y de conformidad con lo establecido en los artículos 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, 143 y 144 de su Reglamento, rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA".

"EL MUNICIPIO" podrá rescindir administrativamente este contrato, sin necesidad de declaración judicial, por incumplimiento a cualquiera de los términos estipulados en el mismo o de las disposiciones de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y su Reglamento y demás Normatividad que resulte aplicable, para lo cual las partes están de acuerdo en sujetarse al siguiente procedimiento:

I.- Se iniciará a partir de que al contratista o al superintendente de construcción designado por aquél, le sea notificado el incumplimiento en que haya incurrido, para que, en un término de quince días hábiles, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Para el ofrecimiento, desahogo y valoración de pruebas se estará a lo dispuesto por la legislación supletoria:

II.- Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se abrirá un periodo de alegatos para que, en el término de cinco días hábiles, expresen lo que a su derecho convenga.

Precluido el plazo para alegar se resolverá en definitiva sobre la rescisión administrativa dentro de los quince días hábiles siguientes, considerando los argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer; y

III.- La determinación de dar o no por rescindido el contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y notificada al contratista dentro de los quince días hábiles siguientes a lo señalado por la fracción II de este artículo.

También serán motivo de rescisión administrativa de contrato las siguientes:

- A. Contraviene las disposiciones, lineamientos, convocatoria a la licitación pública, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, su Reglamento y demás ordenamientos legales y/o disposiciones administrativas sobre la materia.
- B. No cumple con los trabajos, objeto del presente contrato, conforme a los términos y condiciones pactados en el mismo y sus anexos.
- C. Suspende injustificadamente los trabajos objeto del presente contrato
- D. Incurre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 145 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.

Las causales referidas dan lugar a la rescisión de este contrato, sin responsabilidad para "EL MUNICIPIO", además, de que se le apliquen a "EL CONTRATISTA" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato; el sobrecosto que resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a "EL CONTRATISTA" los demás cargos que procedan.





MUNICIPIO DE TIZAYUCA, HIDALGO
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No. MTI/DPyA/FAISMUN/2023/02



Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisión administrativa del contrato "EL MUNICIPIO" procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra y "EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "EL MUNICIPIO", en un plazo de diez días naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

La determinación de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podrá ser revocada o modificada por "EL MUNICIPIO".

Para la amortización del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se reintegrará a "EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor de diez días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a "EL CONTRATISTA" la determinación de dar por rescindido el contrato.

"EL CONTRATISTA" que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado cubrirá los cargos que resulten conforme con lo indicado en el artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo.

Iniciado el procedimiento de rescisión y antes de su conclusión, "EL MUNICIPIO" podrá a su juicio, suspender el trámite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliación respecto del presente contrato.

En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramarán los trabajos una vez notificada la resolución correspondiente por "EL MUNICIPIO" a "EL CONTRATISTA".

En la suspensión, rescisión administrativa o terminación anticipada del presente contrato, se observará lo establecido en los artículos 64, 65 y 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, su Reglamento y demás ordenamientos legales aplicables.

DÉCIMA SÉPTIMA. "EL CONTRATISTA" en términos de lo establecido por el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, será el único responsable de la ejecución de los trabajos, y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale "EL MUNICIPIO", las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo de "EL CONTRATISTA".

DÉCIMA OCTAVA. "LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo en Vigor y su Reglamento, y demás normas y disposiciones administrativas que se le sean aplicables.





MUNICIPIO DE TIZAYUCA, HIDALGO
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No. MT/DPyA/FAISMUN/2023/02



DÉCIMA NOVENA. JURISDICCIÓN. En caso de controversia que se suscite con motivo de la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la Jurisdicción y competencia de los Tribunales del Distrito Judicial de Tizayuca, Estado de Hidalgo; por lo tanto **"EL CONTRATISTA"** renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro, y en términos de lo dispuesto por los artículos 13 y 14 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, vigente y su Reglamento.

VIGÉSIMA. NOTIFICACIONES. en caso de cambiar de domicilio **"EL CONTRATISTA"** se obliga, a hacer del conocimiento de **"EL MUNICIPIO"** dicha circunstancia en el término de 10 (diez) días naturales, y otorga su consentimiento para que, en caso contrario, las notificaciones a que haya lugar, inclusive las derivadas de procedimientos de rescisión administrativa de contrato y terminación anticipada se realicen por lista fijada en el tablero notificador de **"EL MUNICIPIO"**.

VIGÉSIMA PRIMERA. "EL CONTRATISTA" se obliga a guardar absoluta confidencialidad respecto de toda la información y documentos (proyecto ejecutivo, especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución, etc.) que le sean proporcionados por **"EL MUNICIPIO"** para efectos de la ejecución de la obra motivo del presente instrumento legal.

El presente contrato se firma en el Municipio de Tizayuca, Estado de Hidalgo, a los 18 días del mes de agosto del 2023.

ANEXO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO DESGLOSADO

NUM	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
DESMONTAJES Y DEMOLICIONES						
1	EP23-0056	RETIRO DE APAGADORES Y CONTACTOS. INCLUYE DESCONEXION Y ENCINTADO DE CABLES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	21000000	\$35.53	\$ 746.13
2	EP23-0076	DESMONTAJE DE LAMPARAS O LUMINARIAS HASTA UNA ALTURA DE 4.00 m. INCLUYE DESCONEXION MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	22,000,000	\$65.37	\$ 1,438.34
3	EP23-0021	DEMOLICION A MANO DE ARAÑADOS DE MEZCLA YESO Y MORTERO EN MUJOS. INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	33,830,000	\$31.33	\$ 1,059.89
4	EP23-0022	DEMOLICION A MANO DE APLANADOS DE MEZCLA YESO Y MORTERO EN PLAFONES. INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	18,560,000	\$34.54	\$ 644.52
REHABILITACIÓN ELECTRICA						
5	2023-6069-0081-Cl-EF	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CON INTERRUPTOR DOBLE BLANCO, MARCA LEVITON. INCLUYE MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3,000,000	\$218.00	\$ 654.00
6	2023-6069-0082-Cl-EF	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX, CON PLACA BLANCO, MARCA LEVITON. INCLUYE MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	15,000,000	\$105.24	\$ 1,578.60
7	2023-6069-0083-Cl-EF	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CON INTERRUPTOR SENTIDO BLANCO, MARCA LEVITON. INCLUYE MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2,000,000	\$105.24	\$ 210.48
REHABILITACIÓN ELECTRICA						
8	2023-6069-0084-Cl-EF	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CON DOS MODULOS CON INTERRUPTO SENTIDO BLANCO Y/O CONTACTO SENTIDO SEA. EL CASO MARCA LEVITON. INCLUYE MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1,000,000	\$199.23	\$ 199.23



NUM	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
9	EP23C0507	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APACADOR SENCILLO DE 127 V. MARCA LEVITON O SIMILAR, INCLUYE (220 m) DE POLIURETO REFORZADO DE 2", (690 m) DE CABLE THW DEL #12, PLACA DE UNA UNIDAD, MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	10000000	\$407.69	\$ 407.69
10	EP23C0763	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA POLICARBONATO TIPO CELULAR DE 6 mm. DE ESPESOR, INCLUYE: PERFL. U. CINTA METALICA, CINTA PERFORADA, TORNILLOS CON ARANDELA GALVANIZADA, CORTES, SELLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACABRO, ELEVACION Y HERRAMIENTA.	M2	1670000	\$780.90	\$ 1,304.10

EQUIPAMIENTO

11	2023-6069-0057-CI-EF	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE COCINA, MARCA VENTDEPORT DE 1/2 HP, ENTRADA A 8 PULG 1200 M3/HR, 127 V, 60 HZ, 170 HP, 13 A, 56 DB., M3XCE-1002, EMPAQUE: 34 X 47 X 35 CM., 8 KG., INCLUYE: SELLADO DE POLIURETANO, CONEXION A CORRIENTE DE LUZ, MATERIALES, FLETES AL SITIO DE OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	10000000	\$9162.68	\$ 9162.68
12	EP23C0546	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUT DE fo. 60 DE P.D. DE 19 mm. DE DIAMETRO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	11330000	\$53.74	\$ 602.08
13	2023-6069-0058-CI-EF	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTO PARA AIRE A BASE DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADO, CAL. 24, INCLUYE: MATERIALES, COPLES DEL DIAMETRO DE DUCTO, REMACHE, SELLADO DE POLIURETANO, ACABROS, CORTES, DOBLES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, INSTALACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	1840000	\$564.56	\$ 1,038.79
14	2023-6069-0059-CI-EF	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE INDIVIDUAL PARA TUBERIA, DE 6 PULGADAS DE DIAMETRO, A BASE DE ABRAZADERA OMEGA, DE 6" CON DOS TORNILLOS DE 1/4", ANCLADO A MURO O LOSA, INCLUYE: TRAZO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	PZA	2,000,000	\$69.35	\$ 138.70
15	2023-6069-0060-CI-EF	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PARA DUCTO CIRCULAR DE 90° X 6". EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 24, INCLUYE: MATERIAL, ACABROS, ELEVACIONES, INSTALACION, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1,000,000	\$310.73	\$ 310.73
16	2023-6069-0062-CI-EF	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION PARA DUCTO CIRCULAR DE 8" X 6" A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 24, INCLUYE: MATERIAL, ACABROS, ELEVACIONES, INSTALACION, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1,000,000	\$504.84	\$ 504.84
17	EP23C0589	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE FOCO T8 CURVALUM LED DE 18 W. CON GABINETE DE LINDO DE 61 X 61 cm. COMPLETO DE SOBREPONER CON ACRILOCO DIFUSOR, INCLUYE 16 m.1 DE CABLE THW DEL # 14 MARCA CONDUXEN O SIMILAR, MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	22,000,000	\$2,305.08	\$ 50,711.76
18	EP23C0416	SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC CON TANQUE Y ACCESORIOS, MARCA CATO O SIMILAR, INCLUYE: MANEJERA DE ALIMENTACION FLEXIBLE CROMADA DE 13 mm., CONECTOR ROSCA EXTERIOR DE 13 mm., VALVULA DE RETENCION BRONCE DE 13 mm., JUNTA PROFEL, TAQUETES, PIAS, TANQUE CON HERRALES, ACCESORIOS, MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2,000,000	\$1,743.05	\$ 3,486.10
19	EP23C0035	DESAMONTAJE DE MUEBLE SANITARIO, INCLUYE: ALMACENAE O RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2,000,000	\$189.23	\$ 378.46
20	EP23C0068	DESAMONTAJE DE TNACTO DE POLIURETANO CON CAPACIDAD DE TUDO LTS., INCLUYE DESCONEXION HIDRAULICA, DESCENSO DESDE UNA ALTURA DE 7 m., ACABRO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2,000,000	\$410.01	\$ 820.02

EQUIPAMIENTO

21	EP23C0427	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARRA DE ACERO INOXIDABLE TIPO COMERCIAL DE 41x41 CM. INCLUYE: CONTRA DE PERILLA-A-CESPOL, LLAVE DICA, MGRN MORTCIO 85200, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	10,000,000	\$6,369.05	\$ 6,369.05
22	EP23C0032	DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETO ARMADO, SIN RECUPERACION, INCLUYE CARGA, DESCARGA, ACABRO DEL MATERIAL A LA ESTACION, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	0.020000	\$210.11	\$ 4.20
23	EP23C0460	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ESTACIONARIO DE 300 Lts., INCLUYE TUBO DE COBRE RIGIDO TIPO 1" DE 13 mm., TUBO FLEXIBLE DE 13 mm. DE DIAMETRO, REGULADOR DE BAJA PRESION MODELO 3001, LLAVES DE PASO DE CIERRE RAPIDO, CONEXIONES NECESARIAS, TRANSPORTE Y MANIOBRAS DENTRO DE LA OBRA HASTA 2da NIVEL, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	10,000,000	\$12,785.87	\$ 127,858.70

IMPERMEABILIZANTE

24	EP23C0044	RETIRO DE IMPERMEABILIZACION Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL FUERA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	305,550,000	\$28.66	\$ 8,757.06
----	-----------	---	----	-------------	---------	-------------



NUM	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
25	EP23C0724	IMPERMEABILIZACION ACABADO APARENTE CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA. INCLUYE LIMEPIZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE PRIMARIO ASFALTICO (CALAFATEO) DE GRIETAS, COLOCACION POR TERMOFUSION DE MANTO IMPERMEABLE PREFABRICADO (MPI) 8.585 P5 DE 4 mm. DE ESPESOR, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA, SEGUN ESPECIFICACIONES, PINTURA ACRILICA EN DETALLES, TRASLAPES 8 AÑOS DE GARANTIA POR ESCRITO, MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	310.690000	\$416.33	\$ 129,349.57
26	EP23C0635	ENTORTADO CON CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 kg/cm ² DE 5 cm. PROMEDIO DE ESPESOR, INCLUYE ANDAMIO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	20.420000	\$184.08	\$ 3,758.91

ALBAÑILERIAS

27	EP23C0612	APLANADO ACABADO HEBELLADO EN MUIROS CON MORTERO CEMENTO:CAL ARENA 1:6. DE 2 cm. DE ESPESOR. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	33.830000	\$183.57	\$ 6,210.17
28	EP23C0602	ACABADO ENDO EN MUROS Y PLATONES A BASE DE ESTUCO ACRILICO BLANCO EN 15 mm. DE ESPESOR. PROMEDIO, AZULADO CON LLAMA METALICA SOBRE SUPERFICIES LISAS PREVIAMENTE PREPARADAS Y SELLADAS, INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR ACRILICO, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	53.280000	\$106.24	\$ 5,660.47
29	2023-6069-0080 CL.EF	ADQUISICION DE PISO LOSETA INTERERAMIC MODELO MAXIMA ESMALTADO EN FORMATO CHICO 33 X 33 CM., ESTILO GRANITO, COLOR BEIGE Y O NIVEL.	M2	9.860000	\$182.97	\$ 1,804.08
30	EP23C0624	COLOCACION DE PISO DE LOSETA MEDIDAS (31.50 x 31.50 cm., 33 x 33 cm. y 50 x 50 cm.), ASFENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE CORTE, LICHADA DE CEMENTO BLANCO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (NO INCLUYE LOSETA)	M2	8,100000	\$231.99	\$ 1,879.12
31	EP23C0626	COLOCACION DE ZOCLO DE 10 x 30 cm. DE LOSETA ASFENTADA CON PEGAZULEO, INCLUYE CORTE, CHATLAN DE CEMENTO BLANCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (NO INCLUYE ZOCLO DE LOSETA)	M	1/60000	\$84.76	\$ 149.18
32	EP23C0016	DEMOLICION A MANO DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO CON RECURBIMIENTO, INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1,240000	\$102.13	\$ 126.64
33	EP23C0631	EMBOJULADO EN APLANADO PERFLANADO DOS ARISLAS CON MORTERO CEMENTO:ARENA 1:3 A PLOMO Y REGIA ACABADO CON LLAMA DE MADRE, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	4,350000	\$92.97	\$ 404.42

HIDRAULICA

34	EP23C0315	ALIMENTACION DE TINACO A BAÑO (CON 0.50m) DE TUBO DE COBRE TIPO "N" DE 13 mm. y (3.50 m) DE TUBO DE Fo 60 DE 13 mm., INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, RANURAS Y DEMOLICIONES NECESARIAS, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	1,000000	\$2,712.54	\$ 2,712.54
35	EP23C0316	ALIMENTACION DE TOMA DOMICILIARIA A TINACO (SISTEMA CON 20 m) DE TUBO DE Fo 60 DE 13 mm DE Ø, (3) CODOS DE Fo 60 DE 90 x 13 mm., (1) VALVULA PARA FLOTADOR DE 13 mm., (6) COPLES DE Fo 60 DE 13 mm., MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	2,000000	\$4,036.25	\$ 8,072.50
36	EP23C0443	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPULS VERTICAL, TRILAPA ESTANDAR DE TUDO 15 DE CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2,000000	\$3,950.15	\$ 7,900.30
37	EP23C0317	FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTACION A 2 TINACOS, INCLUYE (800 m) DE TUBO DE Fo 60 DE 25 mm. DE DIAMETRO (ED-40), PIEZAS ESPECIALES, VALVULA DE PASO DE BRONCE 25 mm., MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	1,000000	\$3,780.18	\$ 3,780.18
38	EP23C0320	SALIDA HIDRAULICA PARA MUJER, INCLUYE RANURADO, TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "N" DE 25, 19 Y 13 mm. DE Ø, CODOS DE Fo 60 DE 90 x 13 mm., VALVULA DE ESFERA SOLDABLE DE 25 mm., SOLDADURA, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	1,000000	\$2,093.33	\$ 2,093.33
39	EP23C0505	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW DE# 12 DE LA MARCA CONDUIMEX O SIMILAR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	18,410000	\$22.67	\$ 417.19
40	EP23C0444	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA DE 10,000 Lts. DE CAPACIDAD, MARCA ROTOPULS O SIMILAR, INCLUYE BOMBA DE 1/2 HP. CON SISTEMA DE AUTOMATICO, SISTEMA DE ELECTRONIVEL, FLOTADOR (30 m) DE TUBO CONDUIT DE 13 mm., (60 m) DE CABLE THW # 12, ACCESORIOS, CONEXIONES, NECESARIAS, TRANSPORTE Y MANIOBRAS DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1,000000	\$53,751.26	\$ 53,751.26

NUM	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
41	EP23C0447	BALADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm). INCLUYE COBO DE 4" X 90" Y (300 m) DE TUBO DE PVC DE 4". FIJACION CON ABRAZADERAS. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	1000000	\$594.25	\$ 594.25
CISTERNA						
42	AA23C0008	EXCAVACION EN ZANJA A MANO EN MATERIAL SECO CLASE II. TODAS LAS ZONAS. INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE ZANJA. TRASPALeos MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD (MEDIDO COMPACTO)	M3	31080000	\$167.81	\$ 5,215.53
43	EP23C0009	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE EN PRIMES Y PISOS. INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	0150000	\$469.88	\$ 70.48
44	AA23C0009	EXCAVACION EN ZANJA A MANO EN MATERIAL SECO CLASE II. TODAS LAS ZONAS. INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE ZANJA. TRASPALeos MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 2 DIA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD (MEDIDO COMPACTO)	M3	21290000	\$234.93	\$ 5,001.56
45	EP23C0135	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA Fc= 250 kg/cm2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE ELABORACION DE CONCRETO. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	10,890,000	\$205.82	\$ 2,241.38
46	EP23C0649	LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA Fc= 250 kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR. ARMADA CON VARILLAS DEL No. 3 A CAJA 20 cm. EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE CIMBRA ACABADO APARENTE. CHARLAN DE 1" PARA FORMAR GOTERO. HABILITADO DE ACERO. ELABORACION DE CONCRETO. COLADO. VIBRADO MATERIALES. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	10,890,000	\$1,080.51	\$ 11,765.75
47	EP23C0303	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 3. Fy= 4,200 kg/cm2 INCLUYE SUMINISTRO. HABILITADO. ARMADO. TRASLAFES. GANCHOS. SILETAS Y DESPERDICIOS	KG	56,840,000	\$48.15	\$ 2,736.85
48	EP23C0302	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBREON # 2. Fy= 2,530 kg/cm2 INCLUYE SUMINISTRO. HABILITADO. ARMADO. TRASLAFES. GANCHOS. SILETAS Y DESPERDICIOS	KG	20,230,000	\$21.06	\$ 426.04
CISTERNA						
49	EP23C0619	CADENA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA Fc= 150 kg/cm2 DE 15 X 20 cm. REFORZADA CON ANHEX DE 10 X 15 cm INCLUYE CIMBRA APARENTE. DESCIMBRADO. MATERIALES. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	15,880,000	\$309.47	\$ 4,910.38
50	EP23C0274	CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA Fc= 200 kg/cm2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS 1.M.A. 19 mm. INCLUYE COLCACION. VIBRADO Y CURADO. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M3	0,530,000	\$4,002.59	\$ 2,121.37
51	EP23C0280	CIMBRA DE CONTACTO ACABADO COMUN EN CADENAS Y CASTILLOS. INCLUYE CIMBRADO. DESCIMBRADO. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	9,560,000	\$303.45	\$ 2,900.93
52	EP23C0648	LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA Fc= 250 kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR. ARMADA CON VARILLAS DEL No. 3 A LAZADA 10 cm. EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE CIMBRA ACABADO APARENTE. CHARLAN DE 1" PARA FORMAR GOTERO. HABILITADO DE ACERO. ELABORACION DE CONCRETO. COLADO. VIBRADO. MATERIALES. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	10,400,000	\$1,356.59	\$ 14,108.54
53	EP23C0657	MURO DE BLOQUE MACIZO DE CEMENTO 12 X 20 X 40 cm. DE 12 cm. DE ESPESOR. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN HASTA UNA ALTURA DE 3.00 m. INCLUYE MATERIALES. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	31,800,000	\$380.48	\$ 12,099.26
54	EP23C0107	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 cm. EN CEPAS DE CIMENTACION. INCLUYE INCORPORACION DE HUMEDAD. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	16,190,000	\$94.73	\$ 1,533.68
55	AX23C0031	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SIMO AUTORIZADO (MEDIDO COMPACTO)	M3	35,520,000	\$27.61	\$ 980.71
56	AX23C0032	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SIMO AUTORIZADO (MEDIDO COMPACTO)	M3-KM	56,830,000	\$14.73	\$ 837.11
57	EP23C0700	SUMINISTRO Y COLCACION DE TAPA METALICA PARA REGISTRO DE CISTERNA DE 72 X 72 cm. A BASE DE ANGULO Y LAMINA ANTIDERRAPANTE NEGRA. CALIBRE 14. INCLUYE PRIMER ANTICORROSIVO. PINTURA ESMALTE. MATERIALES. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	10,000,000	\$1,676.12	\$ 1,676.12

NUM	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
58	EF23C0225	PISO DE CONCRETO HIRRAJULIO HECHO EN OBRA (1= 150 KG/CM2 DE 8 cm. DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYA CON BROCHA DE PELO. JUNTAS FRIAS, ACABADO CON VOLTEADOR; INCLUYE: OMBRA DE MADERA, MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1300000	\$380.63	\$ 494.82
59	EF23C0613	ARJANADO ACABADO RUSTICO EN MUROS DE 250 cm DE ESPESOR CON MORTERO (CEMENTO-CAL-ARENA-GRANILLA 12/1 A PLOMO Y REGLA HASTA UNA ALTURA APROX. DE 4.00 m. INCLUYE: REMATES Y BORIQUILA MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	38400000	\$207.13	\$ 7,953,279

PINTURA Y MAMPARA INFORMATIVA

60	EF23C0695	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX LINEA VINIMEX LAVABLE EN MUROS, TRABES Y PLATONES, TRABAJOS TERMINADOS, INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, PREPARACION DE SUPERFICIE, REBAPEAR Y PASTE NECESARIO, MATERIAL, MANO OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	689570000	\$108.29	\$ 74,673,54
61	EF23C0661	MURO DE TABIQUE PISO RECORTADO MEDIDAS 5.5 x 12 X 24 cm. EN 12 cm. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO (CEMENTO ARENA 1:3, ACABADO COMUN HASTA UNA ALTURA DE 300 m., INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	0.930000	\$449.39	\$ 417.93
62	EF23C0760	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO TIPO ALFOMBRA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	14,360000	\$60.74	\$ 872.23
63	EF23C0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 120 x 200 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18 CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 7/8". CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 117 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 x 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	10000000	\$5,942.36	\$ 5,942.36



POR "EL MUNICIPIO"

M.A.P.P. SUSANA ARACELI ANGELES QUEZADA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

POR "EL CONTRATISTA"

ING. FRANCISCO JAVIER DELGADILLO GONZÁLEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE
FRANCISCO JAVIER DELGADILLO GONZÁLEZ
(PERSONA FÍSICA)

DRA. EMÍ. D. CITLALI LARA FUENTES
SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL

"TESTIGO"

"TESTIGO"

L. C. OLGA LIDIA ENCISO ISLAS
SECRETARIA DE FINANZAS

TIZAYUCA, HGO. RUPD 2024
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
ING. FRANCISCO JAVIER DELGADILLO GONZÁLEZ
PRESIDENTE

Estas firmas corresponden al contrato de construcción de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado No. MTI/DPyA/FAISMUN/2022/02, que celebran por una parte el Municipio de Tizayuca, Estado de Hidalgo, representado por la M.A.P.P. Susana Araceli Angeles Quezada en su carácter de **Presidenta Municipal Constitucional** asistida por la Dra. en J. O. Citlali Lara Fuentes en su carácter de Secretaria General Municipal, y por la otra parte la empresa **FRANCISCO JAVIER DELGADILLO GONZÁLEZ (PERSONA FÍSICA)** representado por el **ING. FRANCISCO JAVIER DELGADILLO GONZÁLEZ**, en su carácter de **Representante Legal**, se firma en el Municipio de Tizayuca, Estado de Hidalgo, a los **18** días del mes de **agosto** del **2023**.